

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

PROJECT :	งานจ้างปรับปรุงอุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่าและการต่อลงดิน	Doc No :		Project No :	
OWNER :	มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี	Doc. Title :	BILL OF QU ^A Date :	Date :	29 กันยายน 25
SUBJECT :	รวมงบประมาณค่าก่อสร้าง	ESTIMATED BY :		Revision :	

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรง	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ
		รวมเป็นเงิน		รวมเป็นเงิน (บาท)	
	ส่วนที่ 1 ค่าวัสดุและค่าแรงงานหมวดงานก่อสร้าง				
1	อาคารปฏิบัติการคณะวิทยาการจัดการ (อาคาร ๓๗)	239,081.00	1.3028	311,474.73	
2	อาคารศูนย์เรียนรวม (อาคาร ๓๙)	664,443.90	1.3028	865,637.51	
3	อาคารวิทยาศาสตร์ (อาคาร ๔๐)	401,285.25	1.3028	522,794.42	
				-	
				-	
	เงื่อนไข ค่า Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
สรุป		รวมราคาค่าก่อสร้างทั้งสิ้น :		1,699,906.66	

คณะกรรมการกำหนดราคากลางจ้างปรับปรุงอุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่าและการต่อลงดิน
ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เลขที่ ๑๑๕๕/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕



(รองศาสตราจารย์ ดร.ทองศักดิ์ มิ้มกระโทก)
ประธานกรรมการ



(อาจารย์คิตชาย อุณหศิริกุล)
กรรมการ



(สิบทอกอุเทน ขวัญพันธุ์งาม)
กรรมการและเลขานุการ