

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร			
PROJECT :	งานต่อเติมหลังคาสระว่ายน้ำ	Doc No :	Project No :
OWNER :	มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี	Doc. Title : BILL OF QUANTITY	Date : 10 กุมภาพันธ์ 2568
SUBJECT :	รวมงบประมาณก่อสร้าง	ESTIMATED BY :	Revision :
ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
	ส่วนที่ 1 ค่าวัสดุและค่าแรงงานหมวดงานก่อสร้าง		
1	หมวดที่ 1 งานวิศวกรรมโครงสร้าง	19,503,559.28	
2	หมวดที่ 2 งานสถาปัตยกรรม	8,342,868.22	
3	หมวดที่ 3 งานระบบไฟฟ้า	2,224,943.77	
	รวมราคางานส่วนที่ 1	30,071,371.27	
	ส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์จัดซื้อ		
4	หมวดที่ 4 งานครุภัณฑ์ประกอบ	2,475,980.00	
	รวมราคางานส่วนที่ 2	2,475,980.00	
5	ส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด		
	หมวดที่ 5 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด	2,891,000.00	
	รวมราคางานส่วนที่ 3	2,891,000.00	
สรุป	รวมราคาค่าก่อสร้างทั้งโครงการ :	35,438,351.27	
	ราคากลาง :	35,400,000.00	
	ตัวอักษร : (สามสิบห้าล้านสี่แสนบาทถ้วน)		
	งบประมาณในการก่อสร้าง :	34,500,000.00	
	ตัวอักษร : (สามสิบล้านสี่แสนบาทถ้วน)		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เลขที่ ๑๔๔๐/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๗




(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สินาด โกศลานันท์)

ประธานกรรมการ



(อาจารย์ธนัตถ์ เจนสิญญายุธ)

กรรมการ



(นายชินวาทร์ ศรีดี)

กรรมการ



(นายตฤณภัทร ชิงชนะ)

กรรมการ



(นางสาวปราณี ปลื้มสำรวย)

กรรมการและเลขานุการ