


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง


๑. ชื่อโครงการ จ้างก่อสร้างหลังคาที่นั้งอ้อมจันทร์สนามกีฬา
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๒๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ยี่สิบห้าล้านบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงาน
- ก่อสร้างหลังคาที่นั้งอ้อมจันทร์สนามกีฬา
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 24 ก.พ. 2569
เป็นเงิน ๒๕,๐๖๖,๐๐๐ บาท (ยี่สิบห้าล้านบาทหกหมื่นหกพันบาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณการราคากลางจ้างก่อสร้างหลังคาที่นั้งอ้อมจันทร์สนามกีฬา
 - ๕.๑ ใบ พร. ๔ (ก)
 - ๕.๒ ใบ พร. ๕ (ก)
 - ๕.๓ ใบ พร. ๖
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง



ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกชัย กิจเกษมเจริญ)




ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายสุพัฒน์ กิตติวงศ์รักษา)



ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายทวีทรัพย์ ดีเสือ)



ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายวิทวัส ผลเต็ม)



ลงชื่อ.....กรรมการและเลขานุการ
(นางสาวปราณี ปลื้มสำราญ)