


แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร


PROJECT : จ้างซ่อมแซมหลังคาอาคาร 4 คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ	Doc No :	Project No :
OWNER : มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี	Doc. Title : BILL OF QUANTITY	Date : 18 กุมภาพันธ์ 2569
SUBJECT : รวมงบประมาณก่อสร้าง	ESTIMATED BY :	Revision :

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
		(บาท)	
	ส่วนที่ 1 ค่าวัสดุและค่าแรงงานหมวดการก่อสร้าง		
1	งานปรับปรุงหลังคารอาคาร 4	837,431.63	
	รวมค่างานส่วนที่ 1	837,431.63	
	ส่วนที่ 2 งานครุภัณฑ์สั่งซื้อหรือจัดซื้อ		
	รวมค่างานส่วนที่ 2	-	
สรุป	รวมราคาค่าก่อสร้างทั้งโครงการ :	837,431.63	
	ราคากลาง :	830,100.00	
	ตัวอักษร : (แปดแสนสามหมื่นหนึ่งร้อยบาทถ้วน)		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เลขที่ 1562/2568 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2568


 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปฎิคม ทองจริง)

ประธานกรรมการ


 (นายตฤณภัทร ชิงชนะ)

กรรมการ


 (นางมาลีวัลย์ สีจาง)

กรรมการและเลขานุการ

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

PROJECT :	จ้างซ่อมแซมหลังคาอาคาร 4 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ	Doc No :	Project No :
OWNER :	มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี	Doc. Title : BILL OF QUANTITY	Date : 18 กุมภาพันธ์ 2569
SUBJECT :	รวมงบประมาณค่าก่อสร้าง	ESTIMATED BY :	Revision :

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรง	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ
		รวมเป็นเงิน		รวมเป็นเงิน (บาท)	
1	งานปรับปรุงหลังคาอาคาร 4	640,042.52	1.3084	837,431.63	
	เงื่อนโซ่ ค่า Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
สรุป	รวมราคาค่าก่อสร้างทั้งสิ้น :			837,431.63	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เลขที่ 1562/2568 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2568

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปฏิคม ทองจริง)
ประธานกรรมการ

(นายตฤณภัทร ชิงชนะ)
กรรมการ

(นางมาลีวัลย์ สีจาง)
กรรมการและเลขานุการ

บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างอาคาร

PROJECT : รั้วชุมชนหลังสวนอ่าว 4. คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 OWNER : มหาวิทยาลัยราชภัฏวชิราวุฒวิทยาลัย
 SUBJECT : รายการประมาณราคาก่อสร้าง

Doc No :
 Doc. Title : BILL OF QUANTITY
 ESTIMATED BY :

Project No :
 Date : 18 กุมภาพันธ์ 2569
 Revision :

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุก่อสร้าง		ต้นทุนรวม		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน (บาท)		
1	งานปรับปรุงหลังคาอาคาร 4								
1.1	งานรื้อหลังคาเดิม (Metal Sheet)	1,156.48	ตร.ม.	236.62	273,643.00	26.00	30,068.48	30,068.48	ขนย้ายไปที่คลังพัสดุ
1.2	หลังคา Metal Sheet เคลือบสี พ่นรวมไม่น้อยกว่า 0.40 มม.	1,156.48	ตร.ม.	172.03	198,952.00	72.00	83,266.56	356,909.56	
1.3	ฉนวนกันความร้อนชนิด PUหนา 25 มม.	1,156.48	ตร.ม.	180.57	13,940.00	26.00	30,068.48	229,020.48	
1.4	ครอบเส้น G-660 Metal Sheet เคลือบสี พ่นรวมไม่น้อยกว่า 0.40 มม.	77.20	ม.	133.61	3,848.00	51.00	3,937.20	17,877.20	
1.5	ครอบข้าง G-457 Metal Sheet เคลือบสี พ่นรวมไม่น้อยกว่า 0.40 มม.	28.80	ม.	850.00	850.00	51.00	1,468.80	5,316.80	
1.6	งานติดตั้งป้ายโครงการ ขนาด 1.20 x 2.40 ม.	1.00	แผ่นรวม					850.00	รวมติดตั้ง
	รวมงานวัสดุและค่าแรงงานอาคาร				490,383.00		148,809.52	640,042.52	
	รวม							640,042.52	

สรุป
 รวมราคาก่อสร้างทั้งโครงการ :
 ตัวอักษร : (หกแสนสี่พันสี่สิบสองบาทห้าสิบลบาทสองสตางค์)